

Số: 337/LDA-KH

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường ống cấp nước sản xuất J1, nước sinh hoạt J2, đường ống nước tuần hoàn alumin X1/X2, đường ống cống thải P4 và mương thoát nước công nghệ PX Khí hóa than

Kính gửi:

- Công ty TNHH Gia Khang Phát;
- Công ty TNHH Trần Nhật An;
- Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Hoàng Duy.

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc đánh giá HSDXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường ống cấp nước sản xuất J1, nước sinh hoạt J2, đường ống nước tuần hoàn alumin X1/X2, đường ống cống thải P4 và mương thoát nước công nghệ PX Khí hóa than kèm theo Quyết định số 684/QĐ-LDA ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Phục hồi vỏ bao Jumbo đựng alumin loại bao xả đáy năm 2026-2028 đến Nhà cung cấp tham gia báo giá như sau:

**I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp:**

- \* Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Gia Khang Phát.
- \* Địa chỉ: 436 Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Việt Nam.
- \* Số ĐT: 0984653979.
- \* Giá trúng gói cung cấp dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: **8.230.720.063 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm ba mươi triệu, bảy trăm hai mươi nghìn, không trăm sáu mươi ba đồng).
- \* Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- \* Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - Thời gian huy động nhân lực, thiết bị (nếu có) để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Nhà cung cấp qua thư điện tử/liên hệ trực tiếp);
  - Thời gian thực hiện: Năm 2026, tổng tiến độ hoàn thành sửa chữa là 305 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng, thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn),

thời gian thực hiện gói thầu nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm thời gian cung cấp/gia công vật tư/phụ tùng trong nước/nhập khẩu (nếu có), trong đó:

+ Tiến độ thi công sửa chữa đường ống tối đa: 05 ngày/điểm sửa chữa kể từ ngày bàn giao mặt bằng;

+ Tiến độ thi công sửa chữa van tối đa: 05 ngày/điểm sửa chữa từ ngày bàn giao mặt bằng;

+ Tổng tiến độ thi công sửa chữa hệ thống các hố ga, nắp cống tối đa là: 30 ngày từ ngày bàn giao mặt bằng;

+ Tổng tiến độ thi công sửa chữa đường ống nước thải P4 tối đa là: 20 ngày từ ngày bàn giao mặt bằng;

+ Tổng tiến độ thi công sửa chữa mương thoát nước công nghệ PX KHT tối đa là: 20 ngày từ ngày bàn giao mặt bằng.

## **II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:**

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Hoàng Duy có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: **8.290.111.137 VND** nên được xếp hạng hai.

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Trần Nhật An có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: **8.473.651.321 VND** nên được xếp hạng ba.

## **III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:**

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH Gia Khang Phát, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp với Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng trong thời gian trước 16h00' ngày 30/01/2026 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo./.

### **Nơi nhận :**

- Như trên;
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Tổ thẩm định HS LCNCC;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Phòng**