

Số: 433/LDA-KH

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa ống trao đổi nhiệt thiết bị Cô đặc cấp I đến cấp VI (A-15YH1S002-A-15YH1S007) Và hệ thống đường ống tuần hoàn, qua liệu khu vực A-15 Px HT-CD

Kính gửi:

- Công ty TNHH Gia Khang Phát;
- Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Hoàng Duy;
- Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài Gòn - IDC.

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc đánh giá HSDXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa ống trao đổi nhiệt thiết bị Cô đặc cấp I đến cấp VI (A-15YH1S002-A-15YH1S007) Và hệ thống đường ống tuần hoàn, qua liệu khu vực A-15 Px HT-CD kèm theo Quyết định số 744/QĐ-LDA ngày 27/01/2026 của Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV. Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa ống trao đổi nhiệt thiết bị Cô đặc cấp I đến cấp VI (A-15YH1S002-A-15YH1S007) Và hệ thống đường ống tuần hoàn, qua liệu khu vực A-15 Px HT-CD đến nhà các cung cấp tham gia báo giá như sau:

**I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp:**

- Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Gia Khang Phát;
- + Địa chỉ: Số 436 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam;
- + SĐT: 0984.653.979.
- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: **2.489.688.705 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bảy trăm lẻ năm đồng).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - + Thời gian huy động nhân lực, thiết bị để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Bên nhà cung cấp);
  - + Tổng tiến độ hoàn thành sửa chữa là 35 ngày (05 ngày/01 kỳ dừng nhà máy, 04 ngày/1 kỳ rửa trạm cô đặc) kể từ ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng, thiết bị

có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn), thời gian thực hiện gói thầu nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm thời gian cung cấp/gia công vật tư/phụ tùng trong nước/nhập khẩu (nếu có).

**II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:**

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Hoàng Duy có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: **2.556.381.946 VND** nên được xếp hạng hai;

Nhà cung cấp: Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài Gòn - IDC có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: **2.624.463.937 VND** nên được xếp hạng ba.

**III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:**

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH Gia Khang Phát, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp với Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV trong thời gian trước 16h00 ngày 06/01/2026 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Phòng**