
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG  – TKV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2308/LDA-KH 
V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 

thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa căn chỉnh hệ 

thống thu hồi bùn băng tải A-01YH1S007 

thuộc khu vực trung hòa, đồng nhất quặng A-

01 – Phân xưởng Nguyên Liệu 

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2026 

 

Kính gửi:   
- Công ty TNHH Bảo Nam Lâm Đồng; 

- Công ty TNHH Gia Khang Phát; 

-  Công ty TNHH TM DV Tiến Tuấn Bảo Lâm. 
 

 Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc 

đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: 

Sửa chữa căn chỉnh hệ thống thu hồi bùn băng tải A-01YH1S007 thuộc khu vực trung 

hòa, đồng nhất quặng A-01 – Phân xưởng Nguyên Liệu kèm theo Quyết định số 

1905/QĐ-LDA ngày 30/05/2026 của Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV. 

Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa căn chỉnh hệ thống thu hồi bùn băng tải A-

01YH1S007 thuộc khu vực trung hòa, đồng nhất quặng A-01 – Phân xưởng Nguyên 

Liệu đến Nhà cung cấp tham gia báo giá như sau: 

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp: 

* Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Bảo Nam Lâm Đồng. . 

* Địa chỉ: Tổ 21, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng; Việt Nam. 

* Số ĐT: 02633.727728. 

* Giá trúng gói cung cấp dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 1.366.854.232 

đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn, 

hai trăm ba mươi hai đồng). 

* Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

* Thời gian thực hiện hợp đồng:  

- Thời gian huy động nhân lực, thiết bị (nếu có) để sẵn sàng thi công: Tối đa 

03 ngày kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được 

thông báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Nhà cung cấp qua thư điện tử/liên 

hệ trực tiếp);  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026, tổng tiến độ hoàn thành sửa chữa tối đa là 

25 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực 

tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng, thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn 

hơn), thời gian thực hiện gói thầu nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm 
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thời gian cung cấp/gia công vật tư trong nước và/hoặc nhập khẩu (nếu có)). 

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà cung cấp: 

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH TM DV Tiến Tuấn Bảo Lâm có HSĐXCC đầy 

đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu 

cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: 1.375.216.566 VND 

nên được xếp hạng hai. 

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Gia Khang Phát Lâm có HSĐXCC đầy đủ, 

hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu 

của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: 1.390.495.793 VND nên 

được xếp hạng ba. 

III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:  

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH Bảo Nam Lâm 

Đồng, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp với 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng trong thời gian 

trước 16h00’ ngày 10/06/2026 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Báo Lâm Đồng (đăng tải); 

- Tổ tư vấn LCNCC; 

- Tổ thẩm định HS LCNCC; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Thái 
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