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Số: 2461/LDA-KH 

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa tuabin 

đối áp phần cơ khí – Thuộc hệ thống máy 

phát – Nhà máy điện 

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 07 năm 2025 

        Kính gửi:   Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài Gòn – IDC. 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn 

thành việc đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện 

gói cung cấp: Sửa chữa tuabin đối áp phần cơ khí – Thuộc hệ thống máy phát – Nhà 

máy điện kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-LDA ngày 16/07/2025 của Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV. Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung 

cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa tuabin 

đối áp phần cơ khí – Thuộc hệ thống máy phát – Nhà máy điện đến nhà các cung cấp 

tham gia báo giá như sau: 

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung 

cấp: 

- Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài 

Gòn - IDC:  

+ Địa chỉ: Số 685T, Đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận 

Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam; 

+ SĐT: 0243.758.6529. 

- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 1.999.938.791 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn, 

bảy trăm chín mươi mốt đồng). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Thời gian huy động nhân lực, thiết bị để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày 

kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông 

báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Bên nhà cung cấp qua thư điện tử/liên hệ 

trực tiếp/gửi công văn trực tiếp tới Bên nhà cung cấp); 

Tiến độ hoàn thành sửa chữa là 30 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị/mặt 

bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA thời gian bàn giao mặt 

bằng, thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn), thời gian thực hiện gói thầu 

nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm thời gian cung cấp/gia công vật 

tư/phụ tùng trong nước/nhập khẩu (nếu có). 

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà cung cấp: Không có 
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III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:  

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH TMDV Tiến 

Tuấn Bảo Lâm, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và 

phối hợp với Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV trong thời gian trước 

16h00 ngày 25/07/2025 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Tổ tư vấn LCNCC; 

- Tổ thẩm định; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phòng 
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