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V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa phục 

hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b – Bồn 

tiền khử Silic 

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 08 năm 2025 

        Kính gửi:   
 

 

- Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Dương; 

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm; 

- Công Ty CP Cơ khí TM&DV Thái Hà An. 

 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn 

thành việc đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện 

gói cung cấp: Sửa chữa phục hồi căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b – Bồn tiền khử 

Silic kèm theo Quyết định số 1850/QĐ-LDA ngày 08/08/2025 của Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV. Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp 

thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa phục hồi 

căn chỉnh Hộp giảm tốc H3RV12b – Bồn tiền khử Silic đến nhà các cung cấp tham 

gia báo giá như sau: 

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung 

cấp: 

- Nhà cung cấp được lựa chọn: Công Ty TNHH Cơ Điện Đại Dương:  

+ Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, Tp Hà Nội, Việt 

Nam; 

+ SĐT: 0243.3535692. 

- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 2.766.096.651 đồng 

(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, 

sáu trăm năm mươi mốt đồng). 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Thời gian huy động nhân lực, thiết bị để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày 

kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông 

báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Bên nhà cung cấp qua thư điện tử/liên hệ 

trực tiếp/gửi công văn trực tiếp tới Bên nhà cung cấp); 

Tiến độ hoàn thành sửa chữa 03 thiết bị là 135 ngày. Tùy thuộc vào điều 

kiện, thời gian bàn giao thiết bị thời gian thực hiện tối đa 45 ngày/thiết bị kể từ 

ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA 

thời gian bàn giao mặt bằng, thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn), thời 
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gian thực hiện gói thầu nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm thời 

gian cung cấp/gia công vật tư/phụ tùng trong nước/nhập khẩu (nếu có). 

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:  

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm 

có HSĐXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá 

là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: 

3.040.679.429 VND nên được xếp hạng hai; 

Nhà cung cấp: Công Ty CP Cơ khí TM&DV Thái Hà An có HSĐXCC đầy 

đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu 

cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: 3.099.579.321 VND 

nên được xếp hạng ba. 

III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:  

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công Ty TNHH Cơ Điện Đại 

Dương, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp 

với Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV trong thời gian trước 16h00 

ngày 19/08/2025 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Tổ tư vấn LCNCC; 

- Tổ thẩm định; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC  
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