
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG  – TKV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2133/LDA-KH 
V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 

thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa, căn chỉnh 

máy rải liệu A-01YH1S004 và máy dỡ liệu A-

01YH1S006 thuộc khu vực trung hòa, đồng 

nhất quặng A-01 - Phân xưởng Nguyên liệu 

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 06 năm 2026 

 

Kính gửi:   
- Công ty TNHH Tân Tiến Phát Đắk Nông; 

- Công ty TNHH Gia Khang Phát; 

-  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sài Gòn-IDC. 
 

 Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc 

đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: 

Sửa chữa, căn chỉnh máy rải liệu A-01YH1S004 và máy dỡ liệu A-01YH1S006 thuộc 

khu vực trung hòa, đồng nhất quặng A-01 - Phân xưởng Nguyên liệu kèm theo Quyết 

định số 1948/QĐ-LDA ngày 05/06/2026 của Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – 

TKV. 

Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa, căn chỉnh máy rải liệu A-01YH1S004 và máy dỡ 

liệu A-01YH1S006 thuộc khu vực trung hòa, đồng nhất quặng A-01 - Phân xưởng 

Nguyên liệu đến Nhà cung cấp tham gia báo giá như sau: 

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp: 

* Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Tân Tiến Phát Đắk Nông. 

* Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ,  tỉnh Lâm Đồng; Việt Nam. 

* Số ĐT: 0949.905.908. 

* Giá trúng gói cung cấp dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 1.531.617.045 

đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, 

không trăm bốn mươi lăm đồng). 

* Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

* Thời gian thực hiện hợp đồng:  

- Thời gian huy động nhân lực, thiết bị (nếu có) để sẵn sàng thi công: Tối đa 

03 ngày kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được 

thông báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Nhà cung cấp qua thư điện tử/liên 

hệ trực tiếp);  

- Thời gian thực hiện: Năm 2026, tổng tiến độ hoàn thành sửa chữa tối đa là 

17 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực 

tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng, thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn 

hơn), thời gian thực hiện gói thầu nêu trên bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ; bao gồm 
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thời gian cung cấp/gia công vật tư trong nước và/hoặc nhập khẩu (nếu có)). 

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà cung cấp: 

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Gia Khang Phát có HSĐXCC đầy đủ, hợp lệ; 

Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của 

HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: 1.572.409.152 VND nên được 

xếp hạng hai. 

- Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sài Gòn-IDC 

có HSĐXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là 

“Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: 

1.707.508.528 VND nên được xếp hạng ba. 

III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:  

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH Tân Tiến Phát 

Đắk Nông, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp 

với Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng trong thời 

gian trước 16h00’ ngày 18/06/2026 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Báo Lâm Đồng (đăng tải); 

- Tổ tư vấn LCNCC; 

- Tổ thẩm định HS LCNCC; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Thái 
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