
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG  – TKV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2204/LDA-KH 

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa đường 

hàn, thân ngoài đáy côn thiết bị gia nhiệt sơ 

bộ A-15YH1S008d,e thuộc khu A-15 Phân 

xưởng Hòa tách - Cô đặc. 

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

 

               

           Kính gửi:  

           - Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài gòn-IDC; 

- Công ty TNHH MTV xây lắp Thái Bình Dương; 

                            - Công ty TNHH xây dựng cơ khí Hoàng Duy. 

 
 

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc 

đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: 

Sửa chữa đường hàn, thân ngoài đáy côn thiết bị gia nhiệt sơ bộ A-15YH1S008d,e thuộc 

khu A-15 Phân xưởng Hòa tách - Cô đặc kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-LDA ngày 

10/6/2026 của Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV. Bằng văn bản này, Bên mời 

nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa 

đường hàn, thân ngoài đáy côn thiết bị gia nhiệt sơ bộ A-15YH1S008d,e thuộc khu A-

15 Phân xưởng Hòa tách - Cô đặc đến nhà các cung cấp tham gia báo giá như sau: 

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp: 

- Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp Sài gòn-

IDC: 

+ Địa chỉ: Số 685T đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành Phố Hà 

Nội.  

+ SĐT: 0243.7586529 

- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 1.538.087.481 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn, 

bốn trăm tám mươi mốt đồng).  

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Thời gian huy động nhân lực, thiết bị để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày 

kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông 

báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Bên nhà cung cấp); 

Tiến độ 08 ngày/01 thiết bị, tổng tiến độ hoàn thành sửa chữa là 16 ngày kể 

từ ngày bàn giao thiết bị/mặt bằng, thời gian thực hiện nêu trên bao gồm các ngày 

lễ, ngày nghỉ. 
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II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 

không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:  

Công ty TNHH MTV xây lắp Thái Bình Dương được đánh giá “Đạt” về tính hợp 

lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung 

cấp có giá chào thấp thứ hai (1.550.640.519 đồng) nên không được lựa chọn; 

Công ty TNHH xây dựng cơ khí Hoàng Duy được đánh giá “Đạt” về tính hợp lệ, 

năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp 

có giá chào thấp thứ ba (1.562.034.540 đồng) nên không được lựa chọn. 

III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:  

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty CP đầu tư phát triển 

công nghiệp Sài gòn-IDC, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động 

liên hệ và phối hợp với Công ty nhôm Lâm Đồng – TKV trong thời gian trước 

16h00 ngày 19/6/2026 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng. 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Tổ tư vấn LCNCC; 

- Tổ thẩm định; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
Nguyễn Đức Thái 
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